



URZĄD GMINY LINIA

84 -223 Linia, ul. Turystyczna 15
www.gminalinia.com.pl

tel. (058) 676-85-82, fax (058) 676-85-88
e-mail: f.europejskie@gminalinia.com.pl

Nr ZP/Z 271.9.2017

GMINA LINIA

84-223 LINIA, ul. Turystyczna 15
tel. (058) 676 85 82, fax. 058 676 88 85
NIP 638-242-21-24, REGON 191675

Linia, dnia 18 kwietnia 2017 r.

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie:

„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad projektem pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Linia i Zakrzewo metodą zaprojektuj i wybuduj dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

- 1.1 Zakres prac obejmował będzie zadania określone w pkt. 2 i na ich podstawie należy sporządzić ofertę.
- 1.2 Podpisaną przez upoważnione osoby ofertę/kosztorys ofertowy należy dostarczyć do Zamawiającego (fax, e-mail, poczta, osobiście w sekretariacie) w nieprzekraczalnym terminie do **25.04.2017 r. do godz. 10:00**, w tytule podając nazwę zadania.
- 1.3 Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie (netto i brutto).
- 1.4 Ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
- 1.5 Ma obejmować całość zamówienia.
- 1.6 Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę/~~dostawę~~/~~robotę budowlaną~~* jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i najkorzystniejszą ze względu na kryteria oceny ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do pełnienia tej funkcji nad projektem pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Linia i Zakrzewo metodą zaprojektuj i wybuduj dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Do obowiązków należeć będzie m.in.:

- a) czynnego uczestnictwa w konsultowaniu wstępnej koncepcji i dokumentacji projektowej,
- b) reprezentowanie zamawiającego – inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, w szczególności z projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami prawa, w tym m.in. przepisami techniczno – wykonawczymi, w zakresie BHP i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- c) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu;
- d) zatwierdzania materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót i dokumentacją projektową, w tym również z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, dla wszystkich asortymentów robót;
- e) podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów, prefabrykatów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy prawa, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót, w dokumentacji projektowej, w tym w projektach budowlanych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;
- f) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
- g) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
- h) dokonywaniu odbiorów częściowych robót zanikowych i ulegających zakryciu,
- i) sprawdzanie i zatwierdzanie operatu kolaudacyjnego przed odbiorem końcowym,
- j) uczestnictwa w odbiorze końcowym i ostatecznym inwestycji,
- k) bieżącej kontroli ilości i terminowości wykonywanych robót – podejmowania działań w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji;
- l) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;
- m) informowania na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przewyżczenie (wczesne ostrzeżenie, zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót);
- n) udziału w naradach koordynacyjnych budowy;
- o) udziału w przekazywaniu placu budowy;
- p) uczestnictwa w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzenia usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia;
- q) innych robót wyżej nieokreślonych, niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji pn.: wykonanie robót budowlanych w ramach operacji pn.: **„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Linia i Zakrzewo metodą zaprojektuj i wybuduj dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.**

2.2 Zamówienie podzielone jest na części:

- Część 1: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi gminnej ul. Kaszubskiej w miejscowości Linia o dł. 0,486 km metodą zaprojektuj i wybuduj.
- Część 2: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo o dł. 0,352 km metodą zaprojektuj i wybuduj.

2.3 Szczegółowy zakres objęty nadzorem został ujęty w:

- załącznik nr 3 – Program Funkcjonalno – Użytkowy ul. Kaszubska w Lini,
- załącznik nr 4 – Program Funkcjonalno – Użytkowy Zakrzewo.

3. **Wymagany termin realizacji umowy:** od podpisania umowy do 30.11.2017 r.
4. **Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:**
Cena – 60%
Ilość wizyt na budowie – 40%

4.1 Cena ofertowa – 60 %

$$KC = \frac{C_N}{C_{OB}} \times 100 \text{ (max liczba punktów w ocenianej pozycji)}$$

Gdzie:

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

4.2 Ilość wizyt na budowie – 40 %

$$I = \frac{I_N}{I_{OB}} \times 40 \text{ (max liczba punktów w ocenianej pozycji)}$$

Gdzie:

I – ilość punktów przyznanych Wykonawcy

I_N – ilość punktów otrzymanych przez ocenioną ofertę w kryterium „ilość wizyt na budowie”

I_{OB} – maksymalna ilość punktów przyznana spośród wszystkich ofert nieodrzuconych za częstotliwość wizyt na budowie w tygodniu w okresie budowy

Zamawiający zastosuje następującą punktację za ilość wizyt inspektora nadzoru w branży drogowej na budowie w tygodniu w okresie trwania budowy:

4.2.1 2 wizyty na tydzień na budowie – 0 pkt.,

4.2.2 3 wizyty na tydzień na budowie – 1,5 pkt.,

4.2.3 4 wizyty na tydzień i więcej na budowie – 2 pkt.

- Minimalna ilość wizyt na budowie w tygodniu w okresie trwania budowy: 2 wizyty. Zamawiający odrzuci oferty, w których zaoferowano mniej niż 2 wizyty w tygodniu.
- Maksymalna liczba punktów za ilość wizyt na budowie w okresie trwania budowy wynosi 2 pkt. i dotyczy 4 wizyt w tygodniu. W przypadku ofert, w których ilość wizyt w tygodniu wynosić będzie powyżej 4 – Zamawiający przyzna 2 pkt.
- Przez okres trwania należy rozumieć okres od daty przekazania placu budowy do czasu dnia odbioru końcowego, bez względu na tempo prac lub ewentualne przestoje. Oznacza to, że inspektor ma obowiązek wizytować i kontrolować budowę również w okresie ewentualnego wstrzymania robót.
- Wykonawca w ofercie ma obowiązek podać ilość wizyt w liczbach naturalnych.
- Wyliczenia punktów kryterium „ilość wizyt na budowie” nastąpi poprzez podstawienie punktacji do wzoru oraz przemnożeniu przez wagę kryterium przez wagę kryterium. Wykonawca w celu uzyskania punktów w kryterium „ilość wizyt na budowie” w ofercie oświadczenie o ilość wizyt na budowie.
- Ocena ostateczna = C + I tj. suma punktów „cena” + suma pkt. „ilość wizyt na budowie”. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę, która w sumie zdobyła największą liczbę punktów. Liczba punktów jest liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglenie dokonuje się w ten sposób, że końcówki poniżej 0,005 pkt. i wyższe zaokrągla się o 0,01 pkt.
- Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

5. Miejsce złożenia propozycji cenowej:

5.1 na adres Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia,

5.2 faksem: nr 58 676 85 69

5.3 e-mail: f.europejskie@gminalinia.com.pl

6. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Justyna Kuczowska, pok. Nr 4, tel. 58/678-85-60.

ds. zamówień publicznych, projektów
europejskich i programów zewnętrznych

Justyna Kuczowska
.....
(przygotował/a)

WÓJT GMINY

Bogusława Engelbrecht
.....

Kierownik Zamawiającego
lub osoba przez niego upoważniona

W załączeniu:

- 1) wzór oferty,
- 2) wzór umowy,
- 3) PFU Kaszubska,
- 4) PFU Zakrzewo.