



URZĄD GMINY LINIA

84-223 Linia, ul. Turystyczna 15
www.gminalinia.com.pl

tel. (058) 676-85-82, fax (058) 676-85-88
e-mail: f.europejskie@gminalinia.com.pl

ZP/Z 271.3.2018

GMINA LINIA

84-223 LINIA, ul. Turystyczna 15
tel. (058) 676 85 82, fax. 058 676 88 85
NIP 588-242-21-24, REGON 191675327

Linia, dn. 5 marca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad projektem pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 150013 G i 150014 G dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020” – II.

1. Zamawiający:

Gmina Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, NIP 588-242-21-24

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 150013 G i 150014 G dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”. Szczegółowy zakres objęty nadzorem określają Programy Funkcjonalno – Użytkowe stanowiące *załącznik nr 3 do niniejszego do zapytanie*, natomiast obowiązki Wykonawcy – inspektora zostały wskazane w *załączniku nr 2 do niniejszego zapytania*. tj. w szczególności

- a) czynnego uczestnictwa w konsultowaniu wstępnej koncepcji opracowanej w oparciu m. in. o program funkcjonalno – użytkowy i ostatecznej dokumentacji projektowej,
- b) reprezentowanie zamawiającego – inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, w szczególności z projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami prawa, w tym m.in. przepisami techniczno – wykonawczymi, w zakresie BHP i normami oraz zasadami wiedzy technicznej minimum dwa razy w tygodniu i na każde wezwanie Zamawiającego,
- c) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu;
- d) zatwierdzania materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót i dokumentacją projektową, w tym również z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, dla wszystkich asortymentów robót;
- e) podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów, prefabrykatów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy prawa, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót, w dokumentacji projektowej, w tym w projektach budowlanych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,
- f) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
- g) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

- h) uczestnictwa w odbiorze końcowym i ostatecznym inwestycji,
- i) bieżącej kontroli ilości i terminowości wykonywanych robót – podejmowania działań w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji,
- j) po rozpoczęciu robót budowlanych nadzorowania budowy z taką częstotliwością oraz w takich godzinach, aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz na każde żądanie Zamawiającego, w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna, najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia,
- k) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
- l) informowania na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przewyżczenie (wczesne ostrzeżenie, zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót);
- m) udziału w naradach koordynacyjnych budowy;
- n) udziału w przekazywaniu placu budowy;
- o) uczestnictwa w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzenia usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia;
- p) nadzorowanie realizacji umów zawartych do zam. publ. ZP 271.2.2018 r. pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 150013 G i 150014 G dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020” oraz innych robót wyżej nieokreślonych, niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji.

3. **Oferta:**

Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym *załącznik nr 1 do niniejszego zapytania* oraz zawierać ryczałtową cenę (netto i brutto) za wykonanie całości zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części tj.:

- 1) część 1: Przebudowa drogi gminnej nr 150014 G Lewinko – Poblocie Dąbrówka,
- 2) część 2: Przebudowa drogi gminnej nr 150013 G Lewinko – Dargolewo.

4. **Wymagania Zamawiającego:**

Inspektor nadzoru robót drogowych powinien posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności:

- a) drogowej bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub posiadać równoważne kwalifikacje zawodowe uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zdobyte w innych krajach i uznane na podstawie odpowiednich przepisów oraz posiadać doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej jednej inwestycji w tym zakresie w ciągu ostatnich 3 lat.
- b) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego.

5. **Termin realizacji zamówienia:** Wykonawca będzie pełnił nadzór inwestorski stanowiący przedmiot umowy od dnia podpisania umowy **do dnia 31 października 2018 r.**

6. **Zapytania o przedmiot zamówienia:**

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Justyna Kuczkowska – inspektor ds. zamówień publicznych, projektów europejskich i programów zewn. tel. 58/6768582.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lini przy ul. Turystycznej 15, 84-223 Linia w Sekretariacie Urzędu, pokój nr 2 na parterze budynku, przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Linia lub przesłać podpisaną ofertę na e-mail: f.europejskie@gminalinia.com.pl z dopiskiem w tytule: **postępowanie nr ZP/Z 271.3.2018 – Gmina Linia – nadzór inwestorski.**

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa dnia **12.03.2018 r., godz. 10:00.** Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%

Ilość wizyt na budowie – 40%

8.1 Cena ofertowa – 60 %

$$KC = \frac{C_N}{C_{OB}} \times 100 \text{ (max liczba punktów w ocenianej pozycji)}$$

Gdzie:

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

8.2 Ilość wizyt na budowie – 40 %

$$I = \frac{I_N}{I_{OB}} \times 40 \text{ (max liczba punktów w ocenianej pozycji)}$$

Gdzie:

I – ilość punktów przyznanych Wykonawcy

I_N – ilość punktów otrzymanych przez ocenioną ofertę w kryterium „ilość wizyt na budowie”

I_{OB} – maksymalna ilość punktów przyznana spośród wszystkich ofert nieodrzuconych za częstotliwość wizyt na budowie w tygodniu w okresie budowy

Zamawiający zastosuje następującą punktację za ilość wizyt inspektora nadzoru w branży drogowej na budowie w tygodniu w okresie trwania budowy:

- 2 wizyty na tydzień na budowie – 0 pkt.,
 - 3 wizyty na tydzień na budowie – 1,5 pkt.,
 - 4 wizyty na tydzień i więcej na budowie – 2 pkt.
- Minimalna ilość wizyt na budowie w tygodniu w okresie trwania budowy: 2 wizyty. Zamawiający odrzuci oferty, w których zaoferowano mniej niż 2 wizyty w tygodniu.
- Maksymalna liczba punktów za ilość wizyt na budowie w okresie trwania budowy wynosi 2 pkt. i dotyczy 4 wizyt w tygodniu. W przypadku ofert, w których ilość wizyt w tygodniu wynosić będzie powyżej 4 – Zamawiający przyzna 2 pkt.
- Przez okres trwania należy rozumieć okres od daty przekazania placu budowy do czasu dnia odbioru końcowego, bez względu na tempo prac lub ewentualne przestoje. Oznacza to, że inspektor ma obowiązek wizytować i kontrolować budowę również w okresie ewentualnego wstrzymania robót.
- Wykonawca w ofercie ma obowiązek podać ilość wizyt w liczbach naturalnych.
- Wyliczenia punktów kryterium „ilość wizyt na budowie” nastąpi poprzez podstawienie punktacji do wzoru oraz przemnożeniu przez wagę kryterium przez wagę kryterium. Wykonawca w celu uzyskania punktów w kryterium „ilość wizyt na budowie” w ofercie oświadczenie o ilość wizyt na budowie.

- Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia. Cena za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru.
- Ocena ostateczna = C + I tj. suma punktów „cena” + suma pkt. „ilość wizyt na budowie”. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę, która w sumie zdobyła największą liczbę punktów. Liczba punktów jest liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrągleń dokonuje się w ten sposób, że końcówki poniżej 0,005 pkt. i wyższe zaokrągla się o 0,01 pkt.
- Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Z up. WÓJF
Astrida K...
Zastępca Wójta

