



URZĄD GMINY LINIA

84 -223 Linia, ul. Turystyczna 15
www.bip.ug-linia.pl

tel. (058) 676-85-82, fax (058) 676-85-88
e-mail: f.europejskie@gminalinia.com.pl

ROZPOZNANIE RYNKU USŁUG NADZORU BUDOWLANEGO

na potrzeby projektu ZP 3411/3/2010 pn. „, Rozbudowa Zespołu Szkół w Lini
o wielofunkcyjną halę sportową wraz z łącznikiem – etap I”

1. ZAMAWIAJĄCY

- a) Nazwa: **GMINA LINIA**
adres: **Urząd Gminy Linia,**
ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia
tel. +58 676 85 82, fax: +58 676 85 88
- b) Adres strony internetowej:
www.gminalinia.com.pl

2. OPIS PLANOWANEGO ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „,Rozbudowa Zespołu Szkół w Lini o wielofunkcyjną halę sportową wraz z łącznikiem – etap I”. Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się 03.02.2010 r. na stronie UZP (nr 24351-2010) oraz na stronie Zamawiającego: www.bip.gminalinia.com.pl .

3. TRYB WYŁONIENIA WYKONAWCY

Wykonawca usługi nadzoru zostanie wybrany w kolejnym etapie postępowania. Niniejsze rozpoznanie rynku stanowić będzie podstawę do dalszego postępowania i kontaktów z potencjalnymi wykonawcami, którzy złożą najbardziej korzystne oferty.

4. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY

Do wykonywanych przez wykonawcę obowiązków należało będzie m.in.:

- wyznaczenie koordynatora powoływanie w charakterze biegłego (rzeczoznawcy) branżowego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przetargowej
- wprowadzanie wykonawcy na plac budowy
- reprezentowanie interesów inwestora w sprawach związanych z prowadzoną inwestycją,
- kontrola prawidłowości wykonywanych robót pod względem technicznym i jakościowym oraz ich zgodności z projektem a także z zawartą umową na wykonanie robót budowlanych,
- kontrola poprawności wpisów do księgi budowy, oraz dokonywanie stosownych zapisów związanych z postępowaniem prac i z zaistniałymi zdarzeniami,
- bieżące doradztwo i wsparcie techniczne podczas budowy,
- udział w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym prac oraz weryfikacja kosztorysów powykonawczych,
- przybycie na każde wezwanie zamawiającego lub wykonawcy robót objętych nadzorem oraz w przypadkach określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych,
- udział w odbiorach pogwarancyjnych,
- innych robót wyżej nieokreślonych, niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół w Lini o wielofunkcyjną halę sportową wraz z łącznikiem - etap I”.

5. TERMIN WYKONYWANIA NADZORU:

Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji inwestycji.

6. WYKONAWCA

Zamawiający wyjaśnia, że wykonawca musi posiadać prawem wymagane uprawnienia do nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w branży sanitarnej, elektrycznej, drogowej i budowlanej lub dysponować osobami, które takie uprawnienia posiadają. Zamawiający nie dopuszcza posiadania uprawnień w ograniczonym zakresie.