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1. Czes¢é opisowa

1.1. Opis ogodlny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest :

Przebudowa drogi gminnej nr 150014G Lewinko — Pobtocie Dagbrowka na odcinku
dt. 0,97 km.

Celem opracowania jest okreslenie wymogow dla przewidywanych rozwigzan

w poszczegoélnych branzach i elementach zagospodarowania pasa drogowego, jakie
bedg musiaty by¢ dokonane dla realizacji w/w przedsiewziecia oraz wskaznikowa ocena
wartosci tego przedsiewziecia.

Zakres opracowania jest dostosowany do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego (t.j. tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

Zakres prac projektowych i wykonawczych obejmuje wykonanie nawierzchni drogi wraz
odwodnieniem w zakresie bedgcym przedmiotem zamdwienia .

Projektant wezmie pod uwage istniejgcg podziemng sie¢ i przytgczenia infrastruktury
technicznej i ewentualnie zaprojektuje usuniecie kolizji, jezeli takie wystgpia.

Projektant opracuje projekt statej organizacji ruchu i na czas budowy.

1.1. Zakres rob6t budowlanych

1. 1. 1. Ogdine wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi ma podnies¢ standard drogi.

Droga musi spetniaC wymagania dotyczace:

1/ bezpieczenstwa uzytkowania,

2/ nosnosci i statecznosci konstrukciji,

3/ ochrony srodowiska,

4/ odpowiednich warunkow uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej,

5/ niezbednych warunkéw do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

A) Prace projektowe.

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy obejmujgce co najmniej:

Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej
w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290).
Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.) .

Projekt Wykonawczy dla celow realizacji Zadania PFU. Projekt Wykonawczy stanowic
bedzie uszczegdtowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Zadania jak rowniez
winien uwzgledniaC szczegotowe wytyczne Zamawiajgcego zgodnie z jego wymaganiami.
Przewiduje technologie ,bezpieczng” dla obiektéw budowlanych w zasiegu oddziatywania
robot.

Opracowanie Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robd6t budowlanych
sporzgdzonych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).
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Wykonanie przedmiaru robot, zawierajagcego szczegotowe wyliczenia ilosci robdt, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) — 2 egz.

Sporzgdzenie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego zgodnie z Rozporzgdzeniem j.w.
Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez Projektanta.

Dokumentacje geodezyjng powykonawczg z inwentaryzacjg wykonanych odcinkow
i obiektéw z usytuowaniem wysokosciowym i lokalizacjg wspétrzednych punktéw
charakterystycznych. Dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana w wers;ji
papierowej jak i elektroniczne;j.

Instrukcie BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds. BHP z uprawnieniami GIP, jezeli sg
niezbedne na etapie realizacji robot.

Wszelkie inne dokumenty i opracowania do przejecia robot i przekazania inwestycji do
eksploatacji. Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu
uzyskania wszelkich ww. dokumentéw, uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m. in.
warunki zabudowy, pozwolenia wodno-prawnego, decyzji o pozwoleniu na budowe,
zgtoszenia, uzgodnienia itp.).

Wszelka dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak
i elektroniczne;.

Badania i analizy uzupetniajgce.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Zamdwienia, uzgodni proponowane
rozwigzanie z Inwestorem.

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze,
to weryfikacja i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na
jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego,ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Umowy.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Wykonawca uzyska brakujgce opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne
dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania — jezeli
takie bedzie wymagane (w tym m in.: uzgodnienie z Zespotem Uzgodniern Dokumentacji
Projektowej lub inng jednostkg koordynujgcg dokumentacje zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, uzgodnienia z zarzgdem drog kotowych, Inwestorem, uzgodnienia z
wiascicielami posesiji prywatnych i innymi, co do ktérych zajdzie koniecznosc).

Mapy do celéw projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celéw
projektowych na obszary objete umowg. Wykonawca przygotuje mapy obejmujgce ulice
i posesje w celu zaprojektowania zakresu objetego zamdwieniem.

Wyrysy i wypisy z rejestru gruntow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na kazdym etapie zatatwiania spraw
formalnych

na swoj koszt aktualnych map i wypiséw z rejestréw gruntéw na tereny objete Umowa.
Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii i sporzgdzenia
dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen, nadzory witascicieli
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infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robo6t i usuwaniu kolizji (w tym
energetyki, telekomunikacji, sieci wod-kan itp.) Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu
przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Umowy.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie takze ewentualne Kkoszty nadzoru
archeologicznego.

Dokumentacja Zamawiajgcego.

Przedstawiona w PFU dokumentacja — tj. koncepcja jest tylko materiatem wyjsciowym dla
Wykonawcy do sporzgdzenia wtasnych opracowan niezbednych do wykonania Umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej koncepcji, pod warunkiem
akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez
Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami . Zmiany nie
moga spowodowaé wzrostu kosztow realizacji zadania.

Zamawiajgcy posiadane uzgodnienia i decyzje zatgczyt w czesci informacyjnej PFU.
Zamawiajgcy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji bedacej w
posiadaniu Zamawiajgcego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce petnej
odpowiedzialnosci za rozwigzania w nich przewidziane (w tym nadzory autorskie).
Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionej przez Zamawiajgcego,
pod katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzah poprzez wykonanie
wiasnych obliczen technologicznych (w tym dobdr grubosci warstwy Scieralnej, wigzgcej,
podbudowy, dobér urzgdzen i innych) oraz konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych
w sktad Umowy. W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych
przedstawionych przez Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie
nawierzchni, dtugosci, szerokosci, spadkow, przepustéw i innych, Wykonawca nie bedzie
roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia. Przedstawione w PFU dtugosci odcinka drogi
sg wielkosciami szacunkowymi. Ostateczne dtugosci zostang ustalone na podstawie
sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt
wykonawczy). W przypadku rozbieznosci w jakosci jak i ilosci sieci Wykonawca nie bedzie
roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.Opracowana przez Wykonawce
Dokumentacja Projektowa musi obejmowac caty zakres objety koncepcjg przedstawiong w
niniejszym PFU (wraz z rysunkami) i umozliwi¢ zrealizowanie celu operacji t.j. rozwoju
infrastruktury technicznej i spotecznej na obszarze objetym projektem.

Wizytacja Terenu Budowy.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca moze odbyC¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wlasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich
czynnikbw koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie
niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce zaréwno do prowadzenia
robét budowlano-montazowych jak i przygotowania Zadania do uzyskania pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia.

(B) Wykonawstwo robét budowlanych.

Wykonanie robo6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamédwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290), z przepisami techniczno budowlanymi i
obowigzujgcymi normami.

Zakres prac obejmuje réwniez uporzadkowanie terenu objetego robotami, przywrécenie
terenu przylegtego do stanu pierwotnego, wraz robotami towarzyszgcymi i
odtworzeniowymi.

Realizacja robot w oparciu o =zatwierdzony projekt budowlany obejmujgca w
szczegolnosci:

«Zapewnienie wtasciwego nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz wytyczenia potozenia
obiektéw



. Opracowanie planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

. Prowadzenie dziennika budowy i ksiegi obmiaréw
. Rozliczenie konhcowe robot obejmujgce w szczegolnosci:
a) Operat kolaudacyjny
b) Badania kontrolne materiatéw, aprobaty techniczne
C) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
d) Rozliczenie finansowe
e) Protokét odbioru koncowego
f) Oswiadczenia kierownika budowy i projektanta o zakonczeniu budowy
. Sprawowanie nadzoru autorskiego
. Przekazanie Inwestorowi zrealizowanej inwestycji
. Rozliczenie inwestycji zgodnie z wymogami Instytucji Zarzgdzajgcej

Realizacja zadania powinna byé wykonana zqodnie z obowiazujacymi przepisami
przez wykonawce posiadajagceqo odpowiednie doswiadczenie zawodowe i potencjat
wykonawczy.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.2.1. Czes¢é drogowa
1.2.1.1. Warunki gruntowe:

Rodzaj gruntu zalegajacego w podfozu przyjeto w oparciu o badania makroskopowe
gruntu oraz dane zrédtowe z innych opracowan dotyczgcych tego terenu.

Podtoze gruntowe, pod warstwg gruntow nasypowych o migzszosci 0,5m, reprezentowane
jest przez grunty grunty piaszczysto gliniaste , piaski i gliny. Wody gruntowe] nie
zaobserwowano do gteb. 2,0m ppt. Z uwagi na dobre warunki wodne podtoze gruntowe
zaliczono do kategorii G2.

1.2.1.2 Stan istniejacy:

Teren inwestycji potozony jest miedzy istniejgcg zabudowg jednorodzinng w m. Pobtocie
Dabréwka i dalej do drogi powiatowej przez pola uprawne.

Nawierzchnia istniejgcej drogi ttuczniowa o szerokosci od 3,5m do 5m o przekroju
drogowym.

Istniejgce uzbrojenie podziemne to: wodocigg DN=32mm, kable energetyczne
i telekomunikacyjne. Nalezy wykona¢ przekopy probne.

Uzbrojenie nadziemne to: linia energetyczna i oswietleniowa.

1.3 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robét

1.3.1. Czes¢é drogowa

a) Zatozenia techniczne:

klasa ulic D 1/2
predkos¢ projektowa 50km/h
przekroj drogowy 2x2,5=5,0m
kategoria obcigzenia KR 1

b) Zakres rob6t drogowych:

nawierzchnia ciggu jezdni 4 587 m?
nawierzchnia zjazdow z kruszywa 76 m?
kamiennego tamanego

nawierzchnia pobocza 1454 m?
humusowanie skarp 1940 m?




c) Plan sytuacyjny:

Zaprojektowa¢ jezdnie o szerokosci od 4m do 5m z umocnonymi poboczami
o szerokosci 0,75m i zjazdami na posesje . Ich szerokos¢ dostosowano do szerokosci
bram i wejs¢€. Istniejgce kable telekomunikacyjne przetozy¢ i zabezpieczyé dwudzielnymi
rurami ochronnymi.
Rozwigzanie wysokosciowe:

Projektujac niwelete nawierzchni drogowej wzig¢ pod uwage nastepujace czynniki:
parametry normatywne;
istniejgce rzedne nawierzchni drogowych;
istniejgce rzedne zjazdéw na posesje oraz terenu przylegtego;
istniejgce rzedne posadowienia uzbrojenia podziemnego.

Odwodnienie powierzchniowe ze skierowaniem wod opadowych przy pomocy spadkow
podtuznych i poprzecznych do istniejacych rowow.

d) Konstrukcja projektowana:

Zaprojektowana nawierzchnia drogi musi odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r)

Jezdnia - przyjeto nastepujgcg konstrukcje:

4cm — w/wa $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 S 50/70 wg PN-EN 13108-1

4cm - w/wa wigzgca beton asfaltowy

20cm - podbudowa z z kruszywa niezwigzanego tamanego stabilizowanego mechanicznie

Wzmocnienie podtoza gruntowego:

30cm - kruszywo niezwigzane naturalne stabilizowane mechanicznie

- geowtdknina separujgca — filtracyjna (wytrzymatos¢ na rozcigganie 12 kKNm w obu kierunkach)
Razem: gr.58cm > Hz

Zjazdy na posesje:
10cm — kruszywo kamienne tamane 0/31 stabilizowane mechanicznie
Zielen:
Pas poza poboczem i wolne przestrzenie za krawedzig jezdni obsia¢ mieszankg traw humusu o
grub. 10cm na istniejgcym podtozu gruntowym.
Przepusty:
Zakres przewiduje przebudowe 2 przepustow.
Roboty ziemne i rozbiérkowe:
Roboty ziemne wigzg sie z wykonaniem koryta oraz wykopow pod obiektowych
w gruncie kat. Il. Roboty ziemne zmechanizowane. W rejonie uzbrojenia prace prowadzi¢ recznie.
Podtoze gruntowe pod nawierzchnig drogowg powinno by¢ zageszczone do wskaznika wz=0,97, a
na gtebokos¢ do 0,5m od spodu konstrukcji do wz=1,0. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg
PN-S-02205.
Roboty rozbiérkowe wykonac¢ zgodnie z zaleceniem Zamawiajgcego.
Materiat z rozbiorki i grunt z wykopu wywiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
1.3.2. Czes¢ teletechniczna
Zakres robét sieciowych
W zakres opracowania wchodzi :
- demontaz kabla tA 312 m,
- montaz kabla teletechnicznego tA 312 m
- zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi AROT 18 m
1.3.3. Czes¢ sanitarna
Zakres robét sieciowych
W zakres opracowania wchodzi :
- przetozenie wodociggu D=32 87m




1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Podstawg okreslenia zakresu robét sg ustalenia z Zamawiajgcym. Zakres i obmiar rob6t
okreslono dla potrzeb koncepcji, kosztéw i PFU. Docelowe parametry obiektow i budowli

wynikng z projektu wykonawczego.

Zakres szczegotowy obejmuje:

Przebudowa drogi gminnej nr 150014G Lewinko - Pobtocie Dgbréwka na odcinku dt. 0,97

km
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem
1 Wykonanie mapy do celéw projektowych i badan
geologicznych.
1 kalk. Wykonanie badan geologicznych wraz z wykonaniem kpl. 1.00
d.1 wtasna | mapy do celdéw projektowych
2 Opracowanie dokumentacji budowlanej wraz
uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
2 kalk. Opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z kpl. 1
d.2 wilasna | uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
robot.
3 Roboty przygotowawcze
3 kalk. Zabezpieczenie terenu budowy ( wygrodzenia, kpl. 1
d.3 wilasna | zaplecze placu budowy i oznakowanie tymczsowe
robét drogowych)
4 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,97
d.3 | 0119-03 |trasa drogi w terenie rGwninnym
5 KNR 2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2 1940
d.3 | 1402-05 |970*2*1=1940m2
6 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi | m3 194
d.3 | 0210-01 |0.25 m3 w gruncie kat.I-Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odleg.do 5 km.
Zdjecie nadmiaru gruntu z pobocza 1940%0,1
7 KNR 2-31 | Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z m 767
d.3 1403-06 | wyprofilowaniem skarp rowu i wywozem urobku do
kalk. 2km
wiasna
8 kalk. Wykonanie umocnionych poboczy z kruszywa m2 1440
d.3 wiasna | kamiennego tamanego 0/31 grubosé 10cm i
szerokosc¢ 0,75m
9 kalk. Montaz rur dwudzielnych AROT d=100 kable tA m 18
d.3 wiasna
10 kalk. Przetozenie kabli teletechnicznych tA m 312
d.3 wiasna
11 kalk. Przetozenie wodociagu D=32mm m 87
d.3 wiasna




12 kalk. Przebudowa przepustu d=50cm 1=9m ( wymiana rur szt 2
d.3 wiasna | na PCV SN 12 i przyczotkéw na wylewane na mokro z
betonu zbrojonego i umochienie wlotu i wylotu
brukiem)
13 | KNR 2-31 | Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem m 20
d.3 | 0701-03 |zrursr.60i38 mm o rozstawie stupkdw z rur 60 mm
1.5 m (porecze przy przepustach)
14 | KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 70 szt. 6
d.3 | 0702-02 |mm
15 | KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, szt. 6
d.3 | 0703-01 |nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni do 0.3 m2
4 Roboty ziemne
16 | KNR 2-01 | Roboty ziemne- wykopy pod konstrukcje nawierzchni m3 2536
d4 | 0210-02 |wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w
gruncie kat.lll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odleg.do 4 km.
17 | KNR 2-01 | Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych m2 1530
d.4 | 0506-01 |recznie w gr.kat.I-lll (zjazdy i pobocza)
76+1454=1530 m2
18 | KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy m2 1940
d.4 | 0510-01 + | humusu 5 cm Humusowanie skarp z obsianiem
KNR 2-01 | dodatek za kazde nast.5 cm humusu 970 *0,5*2
0510-02
5 Podbudowa
19 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 5072
d.5 | 0103-04 |warstwy konstrukcyjne podbudowy nawierzchni w
gruncie kat. I-IV (zjazdy i jezdnia) 117+8693=8810m2
20 kalk. Utozenie w/wy geowtdkniny separujgcej o m2 5072
d.5 wiasna | wytrzymatosci 12 kNm w w obu kierunkach (jezdnia)
21 | KNR 2-31 | Kruszywo naturalneg niezwiazane - warstwa dolna o m2 5072
d.5 | 0114-01 |grubosci po zageszczeniu 30 cm - jezdnia
22 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego - m2 5072
d.5 | 0114-05 |warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm - jezdnia
6 Nawierzchnia jezdni i zjazdéw
23 | KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 5072
d.6 | 1004-04 + |nieulepszonej jezdni Skropienie nawierzchni drogowej
KNR 2-31 | asfaltem w ilosci 0,5kg/m2
1004-07
24 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego grysowo- m2 4587
d.6 | 0311-01 |zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po

zageszcz. 4 cm




25 | KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 4587
d.6 | 1004-04 + |nieulepszonej Skropienie nawierzchni drogowej
KNR 2-31 | asfaltem w ilosci 0,25kg/m2
1004-07
26 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC | m2 4587
d.6 | 0311-05 |11 S 50/70 - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosc¢ po
zageszcz. 3 cm
27 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC m2 4587
d.6 | 0311-06 |8 S 50/70 - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy
dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.(poszerzenie)
28 | KNR 2-31 | Nawierzchnia zjazdéw z kruszywa kamiennego 0/31 - m2 76
d.6 | 0204-05 |warstwa gorna z ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu

10 cm

10
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2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
2.1. Wymagania ogoélne
Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:

a/ sporzgdzenia mapy do celow projektowych, przygotowania odpowiednich dokumentow
formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, zgody
wilasciwego organu na prowadzenie robdt, w oparciu o0 obowigzujgce przepisy,
opracowania dokumentacji projektowej w formie planéw rysunkéw lub innych dokumentéw
umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadng
lokalizacje iuwarunkowania ich wykonania w celu uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia robot odpowiednim organom. Projekty budowlane i wykonawcze, jezeli

Sg wymagane przepisami prawa muszg by¢é przedstawione do akceptacji
Zamawiajgcemu,
b/ opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikaciji

Technicznych wykonania i odbioru robét na wszystkie realizowane elementy, kosztorysu
inwestorskiego i przedmiaréw robét, jezeli ich wykonanie wynika z przepiséw prawa.

c/ opracowania i przedtozenia do zatwierdzenia organowi zarzgdzajgcemu ruchem
zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

d/ prowadzenia pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami ST wraz z pobieraniem
prébek i dostarczaniem ich organom kontrolnym Zamawiajgcego (Nadzér Inwestorski
i Laboratorium Zamawiajgcego), na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

f/ opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego,

g/ prowadzenia dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw ilosci zamawianych robot,
h/ przygotowania rozliczenia kohcowego robaot,

i/ sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

jl przekazanie zrealizowanych obiektow zarzadcy drogi.

Realizacja powyzszego zakresu robd6t powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy (w tym w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Wykonanie robét bedzie realizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spetnieniem
szczegoOtowych zasad okreslonych w projekcie jak: przekrdj podtuzny (profil), przekroj
normalny (poprzeczny) i przekréj konstrukcyjny, zaakceptowane przez zamawiajgcego, w
ramach rozwigzan na etapie projektowania.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robé6t budowlanych, majg spetniac
wymagania polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku
wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, przed ich skierowaniem
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do wykonawcy robot budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

— stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentoéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi
w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

— sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi.

Dla zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych roboét
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki

dziatalnosci w zakresie:

— organizacji robét budowlanych,

— ochrony srodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— zabezpieczenia robot przed dostepem o0s6b trzecich,

— zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

— dokonania zatadunku materiatow i aparatury po demontazu istniejgcych urzadzen.
Koszty transportu tych materiatow i aparatury obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
— odbidr czesciowy,

— odbiér robot zanikajacych,

— odbiér koncowy.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci
z dokumentami budowy,

— jakos¢ wykonania robaot i doktadnos¢é montazu,

— prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

Dla potrzeb odbioru irozliczania robdt Zamawiajgcy ustali elementy rozliczeniowe,
po ktérych wykonaniu i czesciowym odbiorze bedg dokonywane kolejne ptatnosci. Po
odbiorze koncowym, Zamawiajgcy uzyska pozwolenie na uzytkowanie, spetniajgce
wymagania ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg, wraz z niezbednymi innymi
dokumentami wynikajgcymi z odrebnych przepisow prawa.Wykonawca zobowigzany jest
do udzielenia 36 miesiecznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty. Okresy
te liczone sg od daty podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia. W
okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnego usuniecia usterek i wad
powstatych w wyniku niewtasciwego wykonawstwa. W okresie gwarancji wykonawca
zobowigzany jest do bezptatnej konserwaciji i serwisu urzgdzen.

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe
itp., bedg zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan
i pozostatych dokumentéw Umowy oraz uzupetnieh i zmian, ktére zostang dotgczone
zgodnie z Warunkami Umowy.

Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca
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uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do terenu budowy i trasach dostepu oraz, ze
projektuje roboty wedtug pozyskanych informac;ji.

Roboty wykonywane bedg w pasie drogowym i terenach zielonych przy okresowym-
czes$ciowym wytgczaniu z ruchu.

Rozpoczecie robét.

Warunkiem rozpoczecia Robdét w ramach Umowy jest zatwierdzenie Dokumentéw
Wykonawcy w trybie opisanym w PFU oraz wypetnienie innych wymagan
wynikajgcych z Umowy.

Zajecie pasa drogowego.
Zamawiajgcy nie bedzie naliczat kosztéw zajecia pasa drogowego na drogach gminnych

przez czas prowadzenia robot. W zwigzku z tym koszt ten nie stanowi czynnika
cenotwodrczego.

Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym.

Ewentualne optaty za umieszczenie obcych urzgdzen (wykonanych przez Wykonawce w
ramach realizacji Umowy w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy. / w okresie budowy
Wykonawca /

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.

Wykonaca sporzgdzi projekt organizacji ruchu na czas rob6t z uzyskaniem zatwierdzenia
przez Starostwo w Wejherowie na wprowadzenie czasowej organizacji ruchu .

Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w sposéb
zapewniajgcy ptynnos¢ ruchu podczas prac budowlanych w szczegdélnosci poprzez
zabezpieczenie terenu budowy zapewniajgce bezpieczenstwo mieszkancow oraz osob
trzecich.

Transport zwigzany z realizacjg inwestycji odbywac sie powinien istniejgcymi drogami.
Drogi nalezy utrzymywac w stanie przejezdnym dla samochoddw osobowych i
ciezarowych zapewniajgc rownoczesnie dojazd do posesiji.

Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy.

Wykonawca w ramach Umowy, do dnia Przejecia Robdt, jest zobowigzany wykonac
zabezpieczenie terenu budowy. Ponadto nalezy utrzymywac je przez caty okres realizacji
umowy w odpowiednim stanie technicznym oraz usungc¢ urzgdzenia zabezpieczajgce po
zakonczeniu Robot. Koszty zabezpieczen i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.

Wycinka drzew i krzewoéw.
Zamawiajgcy nie przewiduje wycinki drzew i krzewéw w ramach tej inwestyciji.
Utylizacja materiatéw.

Podczas realizacji zadania powstang odpady. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic
transport i utylizacje odpadéw zgodnie z Ustawa o odpadach.

Wykonawca uzyska w tym zakresie wszelkie wymagane zezwolenia i decyzje na
wytwarzanie i transport odpadow.

Zamawiajgcemu stuzy prawo wgladu w dokumenty o zagospodarowaniu odpadow,
a w szczegolnosci:

- kopie zawartych umoéw z podmiotami prowadzacymi dziatalno$¢ w zakresie odzysku
i unieszkodliwiania odpaddéw,

- zestawienie ilosci oraz rodzaju wytworzonych odpaddéw wraz z podaniem miejsca
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przekazania odpadu,

- ksero kart przekazania odpaddéw potwierdzonych przez podmiot prowadzgcy dziatalnos¢
w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpaddw.

Wykonawca zobowigzany jest ujg¢é w cenie ofertowej koszt wywiezienia odpadéw z
kosztami zatadunku, transportu i roztadunku oraz utylizacji materiatu.

Warunki gruntowo-wodne

Zamawiajgcy nie posiada wynikow badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla
potrzeb przeprowadzenia inwestycji, w zwigzku z powyzszym jezeli Wykonawca uznaje ze
takie wyniki sg niezbedne na etapie sktadania ofert, moze przeprowadzi¢ je we wtasnym
zakresie i na wiasny koszt. Brak wynikédw badan nie moze powodowaé roszczenia
Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia na etapie realizacji inwestycji.

2.3. Opis wymagan do dokumentacji projektowej

2.3. 1.Zakres robot wg wspoélnego stownika Zaméwien (CPV)
Forma Dokumentaciji Projektowej do opracowania przez Wykonawce.

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.u. z 2013r poz. 1129)

Przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji projektant jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajgcemu koncepcije rozwigzan projektowych.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
w nastepujgcych etapach:

a) Etap | — Projekt Budowlany, w celu ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe

b) Etap Il — Projekty Wykonawcze w branzach, w celu wydania przez Zamawiajgcego
decyzji o rozpoczeciu Robot.

Dokumenty bedg opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w sposob nastepujacy:

a) Wersja papierowa w 6 egz., w jezyku polskim, ztozona w sposéb zgodny z wymogami
obowigzujgcego prawa

b) Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu CD :

a. forma zapisu plikow: rr.-mm.dd_(nazwa drogi) tytut pliku.xxx

b. pliki tekstowe z roszerzeniem: *.doc /pdf/

c. arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls

d. pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg /PDF/

e. pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.kst /pdf/

Opracowanie projektowe powinno zawierac:

- aktualng mape do celéw projektowych,

- projekt budowlany i projekt wykonawczy / 6 egz. + wersja elektronicznal,

- projekty branzowe oraz projekty rozwigzan usuniecia kolizji z urzgdzeniami technicznymi
i podziemnymi, jesli zaistniejg kolizje / 6 egz. + wersja elektronicznal,

- oddzielne przedmiary robé6t do kazdej z branzy / 2 egz. + wersja elektronicznal,



15
- kosztorys inwestorski dla kazdej z branzy / 2 egz. + wersja elektronicznal/,

- szczegotowg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét dla kazdej z branzy
/ 2 egz. + wersja elektronicznal,

- informacje Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia / 5 egz. + wersja elektronicznal,

- dokumentacja geologiczna gruntowo — wodna / 2 egz. + wersja elektronicznal/,

- projekt statej organizaciji ruchu i na czas przebudowy / 5 egz. + wersja elektronicznal/.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w decyzje o pozwoleniu na budowe.

Dokumentacja projektowa dla zgtoszenia robét witasciwemu organowi powinna byé
wykonana w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami w iloSci egzemplarzy
wskazanych wyzej. Zamawiajacy nie stawia wymogu opracowania dokumentacji w
zakresie i formie wymaganym dla pozwolenia na budowe jezeli wymagane jest zgtoszenie
roboét ale zastrzega sobie obowigzek prowadzenia dziennik budowy dla zadania objetego
PFU.

Projekt Wykonawczy

Wymagania techniczne do projektéw wykonawczych w zakresie budowy drég i sieci -
zawartos¢ zgodnie z Prawem Budowlanym .

Poczatek prac dotyczgcy jakiejkolwiek czesci robdét budowlanych bedzie dozwolony
jedynie po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego opisow i obliczen Wykonawcy.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego rysunkéw i obliczen Wykonawcy tgcznie
ze zmianami wprowadzonymi przez Zamawiajgcego nie bedzie zwalniaC Wykonawcy z
jego obowigzkéw wykonania Robé6t zgodnie z Umowg. Za btedy w zatwierdzonych
projektach odpowiada Wykonawca.

Wszystkie modyfikacje wymagane przez Zamawiajgcego bedg wykonywane bez
dodatkowej optaty. W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie zgadzat sie ze zmianami
wprowadzonymi przez Zamawiajgcego, woéwczas przesle pisemne zawiadomienie do
Zamawiajgcego w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zmienionego rysunku
(rysunkéw). W takim przypadku, w razie potrzeby, Wykonawca ponownie przedtozy
Zamawiajgcemu dany rysunek (rysunki) i obliczenia w trzech egzemplarzach w celu
uzyskania komentarza Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo kontroli oraz wnoszenia
uwag i poprawek na kazdym etapie jej powstawania i zatwierdzania.

Roboty budowlane

Wymagania w zakresie robot budowlanych zostaty okreslone w Opisie przedmiotu
zamowienia w niniejszym PFU. Wykonawca ma dotozy¢ nalezytej starannosci wymagane;j
w stosunkach danego rodzaju (podczas przygotowania, realizacji i zakonczenia robot
budowlanych). Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa. Zamawiajgcy przewiduje, ze w trakcie etapu projektowania oraz
realizacji robét budowlanych bedg odbywaty sie zebrania robocze. Zamawiajgcy i jego
przedstawiciele oraz Wykonawca bedg na biezgco uzgadniali sprawy zwigzane z
przedmiotem Umowy. Zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca przedstawig imienny wykaz
0os6b zaangazowanych w realizacje Umowy, wraz z numerami telefonéw.

Zajecia terenu

W wyniku budowy drogi wystepuje zajecie terenu czasowe i state.

Odtworzenia nawierzchni

Wykonawca po prowadzonych robotach winien odtworzy¢ nawierzchnie drog dojazdowych



16
zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarzgdce Drdg.

2.4. Aktualne uwarunkowania wykonania zadania

Kazdy z oferentéw winien odwiedzi¢ miejsce wykonywania robot celem sprawdzenia
warunkow zwigzanych z wykonywaniem prac bedgcych przedmiotem przetargu oraz
celem uzyskania dodatkowych informaciji koniecznych i przydatnych do oceny prac,
gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczen Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania
ceny lub pominiecia elementéw niezbednych do wykonania umowy.

2.5. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Lokalizacja przebiegu trasy drogi , rodzaj wykopow i konstrukcja nawierzchni powinny
zostac okres$lone przez projektanta w fazie projektu budowlanego oraz ujete

w Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej wykonania i odbioru robot.

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robdt, jakos¢ uzytych wyrobdw i jakos$¢
wykonania byly na poziomie wyzszym od przecietnego. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w
tym zakresie dziatania wykonawcy.

Zamawiajgcy wymaga, aby zaprojektowane elementy konstrukcyjne nawierzchni miaty
zapewniong trwato$¢ nie mniejszg niz 20 lat.
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3. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego:

1) Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomos$cia na cele budowlane — zatgcznik nr 2: Oswiadczenie o prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

2) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych, w szczegdlnosci:

a) kopie mapy zasadniczej — dotgczono,

Zatgcznik nr 3

Rozwigzania projektowe beda spetnia¢ szczegotowo i kompletnie wymogi:

- Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. 2010 nr 113, poz. 759 wraz

Z pozniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu

Sciekow (tekst jednolity z 2006 r.: Dz. U. 2006 nr 123, poz. 858 wraz z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r.: Dz. U. 2010 nr 243,

poz.1623 wraz z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o0 samorzadzie terytorialnym (tekst jednolity Dz.U. 2001 nr 142 poz.

1591 wraz z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity z 2008 r.: Dz. U.

2008 nr 25, poz. 150, ze zmianami),

- Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst jednolity

Dz. U. 2012, poz. 391),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129, ze

Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462),

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spemié¢

przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie

szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137, poz. 984 ze zmianami).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2012r.: poz. 145).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpadach (tekst jednolity z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, ze

Zmianami).

- Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r., Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386, ze zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informac;ji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. 2003 nr 120, poz. 1125, 1126)

- Rozporzadzenie Ministra i Transprtu z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunkow technicznych

,Jjakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z dnia

14maja 1999r)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r Szczegdtowe warunki techniczne dla

znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005, nr 96, poz. 817).

- Uchwata nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie obszarow chronionego krajobrazu w wojewodztwie pomorskim.

- Inne normy prawne i przepisy niezbedne do prawidtowego wykonania i odbioru robét

obowigzujace przy poszczegdélnych rodzajach robot.

- Dokumentacja ma zosta¢ wykonana zgodnie réwniez z wszystkimi pozostatymi przepisami

szczegolnymi i Normami Polskimi majgcymi zastosowanie i wptyw na kompletnosc¢

i prawidlowos$¢ wykonania zadania inwestycyjnego oraz docelowe bezpieczenstwo uzytkowania




wraz z trwatoscig i ekonomikg rozwigzan technicznych.
Wykonawca zobowigzany jest sledzi¢ na biezgco zmiany przepiséw prawa dotyczacych
realizowanego przedmiotu umowy i stosowac je.

4. Wykaz pozostatych zalagcznikow:
1. Projekt Zagospodarowania Terenu
2. Mapa sytuacyjna
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