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S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robér do projektu termomodernizacji budynku Zespotu Szkét oraz budynku biblioteki przy
Zespole Szkot w Lini, zlokalizowanego na dziatce nr 541/7 w obrebie ewidencyjnym 0006 Linia,

gmina Linia.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogoélne wspolne
dla robét objetych nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

S-01.00.00. Instalacje zewnetrzne
S-02.00.00. Instalacje wewnetrzne
S-03.00.00. Odwierty

S-04.00.00. Demontaze

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢
nastepujgco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig wlasciwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do notowania wydarzeh zaistnialych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i
innej technicznej korespondencji pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora,
upowazniona do nadzorowania robét i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
inwestyciji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robot

Przedmiar_robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robo6t w formie
wyliczen, szkicédw i ewentualnych dodatkowych zalgcznikbw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz Robat.



Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia _(bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary Obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng calosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno - uzytkowych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw oraz Dokumentacje Projektowg i komplet Specyfikacji
Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu placu budowy do
chwili odbioru koncowego robét.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i Dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, stanowigcej dokument przetargowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJAMI
TECHNICZNYMI.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,
- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
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zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.

Jezeli zostata okreslona warto§¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatow lub
elementéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakosc
elementu budowli, to Inspektor nadzoru moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczego6towymi kontraktu lub Specyfikacji Technicznej.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub Specyfikacjg Techniczng, i wplynie to na niezadowalajgcg jakosé¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia rob6t w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji placu budowy
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robot,
bezpieczenstwa pracownikédw. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na budowie, w
widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowg

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
placu i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spotecznej a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, skltadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak wybrane,
aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) plac budowy i wykopy beda utrzymane bez wody stojgcej.



¢) zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatbw od whasciwych organow
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

1.5.8. OCHRONA WELASNO SCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem roboét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasnosé. Stan naprawionej wilasnosci powinien by¢é nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociggi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wladz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
odnosnie doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystgpienia
do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomic
wiascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania
realizacji kontraktu do wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
urzgdzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzgdzen
uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiajgcego.



1.5.9. OGRANICZENIA OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do obowigzujgcych ograniczeh osi pojazdow podczas
transportu materiatdw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie pojazdow o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposob ciggly bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru o
fakcie uzycia takich pojazdow. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktore mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wilasny koszt,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny prac.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

2. MATERIALY
2.1. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Zrodla uzyskania wszystkich materiatbw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania lub wydobywania materiatdbw, wymagane $wiadectwa badan
laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatbw do zatwierdzenia. W przypadku
niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materialu ze wskazanego zrédia, Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiat z innego zrodia.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodfa nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego
zrodta beda przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.



Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposéb ciggly bedg spetnialy wymagania
Specyfikacji Technicznych.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek zrodet miejscowych. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Biorgc pod uwage fakt, ze na podstawie prébek pobranych ze zrédta nie
mozna dokfadnie okresli¢ granic zalegania materialdw i ze mogg wystgpi¢ normalne wahania ich
cech, Inspektor nadzoru moze odrzuci¢ cze$¢ zrédia jako nie nadajgcg sie do eksploatacii.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materialéw i dostarczeniem
ich do robot. Wszystkie materialy odpowiadajgce wymaganiom pozyskane z wykopdw na placu
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych bedg wykorzystane do
robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagahn Kontraktu lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
dokumentach kontraktowych. Po zakonczeniu eksploatacji zrodla, materiaty odpadowe powinny
by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu jak
najbardziej zblizonym do uksztattowania otaczajgcego terenu. Nadktad powinien by¢ nastepnie
pokryly roslinnoscia.

Eksploatacja zrodet materiatdbw bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materialtdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materialtdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni powinny by¢
zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdbw w czasie przeprowadzania Inspekciji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, bgadz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robédt, niz te do ktorych zostaly
zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.



2.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy zachowaly swojg jakosc i
przydatnos¢ do rob6t oraz zgodnos$é¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatbw bedg po
zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, PZJ lub
Projekcie: Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru Kkopii
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy
wymagajg tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe], Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora,
w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu,
na polecenie Inspektora nadzoru bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na
biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ, Projektu Organizacji Rob6t oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca winien dostosowac¢ zejscia i zjazdy do wymagan przepisow o udogodnieniach
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dla os6b niepetnosprawnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagaé bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenie wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowacC decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscig robo6t, oceng jakosci materialdw i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach,
zwigzanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz
dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robat,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatbw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje materiatow.

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak okreslono w punkcie 2.4.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. WADY ROBOT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKON AWCOW

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych, a zaistniata wadliwos$¢ tych robot spowodowana zostata robotami
wykonanymi przez innych Wykonawcéw, to Inspektor nadzoru zleci taki sposéb postepowania z
poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe
roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:
a) czesc ogoblng opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

10



- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (w tym opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

- sposob oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegbtowa opisujacg dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcym wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
0siggnac¢ zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badahn materiatébw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz robo6t z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwosci powinny zostaly okreslone w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku gdy nie zostaty okreslone, to Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane narzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcym procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcii.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wplyng¢ ujemnie na wyniki badan Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
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badanych materialdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialtdbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celow kontroli jakosci zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$s¢ materiatbw i robdt z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych na podstawie wynikéw badanh dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
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pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. POTWIERDZENIE JAKO SCI MATERIALOW | URZ ADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdbw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce certyfikat zgodnosci, (atest) deklaracje zgodnosci lub
inny dokument producenta stwierdzajgcy ich peing zgodnos¢ z warunkami podanymi w
Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych potwierdzenie jakosci jest wymagane przez
Specyfikacje Techniczne, kazda partia dostarczona do robd6t powinna posiadaé dokumenty
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badah.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczane przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Urzadzenia
laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwoérniach muszg posiada¢ wazna
legalizacje wydang przez upowaznione instytucje. Materiaty posiadajgce potwierdzenie jakosci a
urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnosc¢ ich wilasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi to takie materialy i urzadzenia
zostang odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy

bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegodlnosci:

1. date przekazania Wykonawcy placu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
date uzgodnienia przez Zamawiajgcego Planu Organizacji Robét oraz Harmonograméw,

daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

o & b

przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

10.stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

11. zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

12. dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
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wykonywania Robat,
13. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
14. dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan,
15. inne istotne informacje o przebiegu Robdt,
16. zgtoszenie zakonczenia Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

KSIEGA OBMIARU

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
zelementow robot. Obmiary wykonanych prac przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych i
wpisuje sie do Ksiegi Obmiaréw. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7 niniejszej
Specyfikaciji.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz dziennika budowy i ksiegi obmiaru, nastepujgce
dokumenty:

zgloszenie rozpoczecia robot,
protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,
umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

1

2

3

4. protokoty odbioru robot,

5. protokoly z narad i ustalen,
6

korespondencje na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie  ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty Budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. ZASADY OKRE SLANIA ILO SCI ROBOT | MATERIALOW

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie
pomiary dtugosci, bedg wykonywane w poziomie wzdtuz linii osiowej.

Wszystkie elementy robot okreslone w metrach, bedg mierzone rownolegle do podstawy.

Jezeli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych robo6t nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w Mg (megagramach), (tonach) lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktorych obmiar nastepuje na podstawie masy
na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy pojazd powinien byé oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajgcy jego
identyfikacje.

Materiaty, ktorych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byé
przewozone pojazdami o ksztatcie skrzyni, ktérej pojemnos¢ mozna tatwo i doktadnie okreslic.

Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.

Objeto$¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robét
uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora nadzoru na pismie, dla kazdego typu uzywanych
pojazdow.

Obmiar objetosci nastepuje na punkcie dostawy.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzaé¢ losowo stopien zatladowania pojazdow. Jezeli przy
losowej kontroli stwierdzi on, ze objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od
uzgodnionej, to calos¢ materiatdw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do
uzgodnionej.

llos¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslona w megagramach.
Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materialy bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszg byc¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
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lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe muszg by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. WAGI | ZASADY WA ZENIA

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie
wagi w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywane przez Wykonawce w sposOb zapewniajgcy
zachowanie dokfadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byty
legalizowane i posiadajg wazne Swiadectwa Legalizaciji.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen,
Inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i
korekt. W wyjgtkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen. Przy ocenie odchylen
i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor nadzoru
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczgcej danej czesci
robot.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wedtug zasad jak
przy odbiorze koncowym robat.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonhczenia robot i kompletnosci oraz prawidtowosci
operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na postawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego rob6t Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Odbioru
Ostatecznego Robét sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zmawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacije Projektowg z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych

17



zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z Specyfikacjami
Technicznymi,

- dokumenty od dostawcow, producentéw dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikbw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi,

-sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne winno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,
- date rozpoczecia i zakohczenia robot.

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w Dokumentaciji Projektowej i w punkcie 9 Specyfikacji Technicznych.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania
robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
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ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych tg pozycjg kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych asortymentéw robét zostaty wymienione w
odpowiednich rozdziatach Specyfikacji Technicznych.
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S-01.00.00. INSTALACJE ZEWN ETRZNE

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykonania przylgcza preizolowanego.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie przetozenia przytgcza cieptowniczego dla rozbudowywanego budynku byitej
bursy miedzyszkolnej na Dom Pomocy Spotecznej i Dzienny Osrodek Wsparcia dla 0sob
starszych, zgodnie z dokumentacjg projektowa:

1.3.1. roboty demontazowe
» odkopanie istniejgcego cieptociggu utozonego bezposrednio w ziemi
» demontaz istniejgcego przylgcza
e zasypanie wykopow
1.3.2. roboty montazowe
« wykonanie wykopéw w gruntach kat.I-1ll
+ transport gruntu
« umocnienie wykopow (szalunki)
« zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
+ wykonanie podsypek pod rurociggi
« montaz rur i ksztaltek preizolowanych
« wykonanie przejscia przez $ciane budynku
« pofgczenie z istniejgcy instalacjg w budynku
« zaizolowanie pianka PUR z ptaszczem z PCV rurociggéw prowadzonych w piwnicach
« potgczenie instalacji alarmowej
« montaz rur twin preizolowanych
« wykonanie préby cisnieniowej
« plukanie sieci
« uruchomienie sieci (proba ,na gorgco”)
« ulozenie tasmy ostrzegawczej
« wykonanie obsypania rurociggow
« zasypanie wykopow piaskiem

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Sie¢ cieptownicza — instalacja, ktorej zadaniem jest doprowadzenie energii cieplnej i cieptej
wody do poszczegoélnych obiektow

1.4.2. Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w S-01.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w S-01.00 ,Wymagania ogdéine”.
2.
3. MATERIALY
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2.1. Materialy do wykonania podtoza i obsypki rurociggow:

2.1.1. Do wykonania podtoza i obsypki rurociggéw nalezy stosowac grunty sypkie, w ktdrych nie
powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm.

2.2.Materialy do wykonania sieci cieplnej:

2.2.1. Do wykonania sieci cieptowniczej nalezy stosowac:

- rury i ksztattki preizolowane PEX twin

- tasme ostrzegawcza

- pierécienie przejscia przez sciane

-.izolacja z pianki PUR z ptaszczem PCV

2.2.2. Materiaty stosowane do utozenia sieci cieptowniczej powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — swiadectwom wydanym przez
Instytut Techniki Budowlanej.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowqg i
uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowaé
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
wymaganiami specyfikacji technicznych.

5. TRANSPORT

Wybor srodkoéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

6. WYKONANIE ROBOT

Z UWAGI NA MozLIWOSC ZAPEWNIENIA CIAGLEJ DOSTAWY CIEPLA DO BUDYNKU W
PIERWSZEJ KOLEJNO SCI NALEZY WYKONAC NOWE PRZYtLACZE, A NASTEPNIE
DOKONAC PRZELACZENIA.

5.1. Przed przystgpieniem do utozenia sieci cieptowniczej nalezy wytyczy¢ przebieg trasy sieci
5.2. Wykopy pod sie¢ nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym i recznym, gtebokos¢ wykopow
zgodna z projektem technicznym.
5.3. Wykonanie podsypki pod rurociaggi:
5.3.1. materiatl na podsypke powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
a) nie powinny wystepowac czagstki o wymiarach powyzej 20mm
b) materiat nie moze by¢ zmrozony
¢) nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
5.3.2. Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 0,10 m.
5.3.3. Jesli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne,
wysokos¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.
5.4. Ulozenie sieci cieptowniczej
5.4.1. montaz rurociggow i ksztattek preizolowanych w wykopach
5.4.2. po wykonaniu potgczen rurociggéw nalezy wykona¢ probe szczelnosci i uruchomienie
(prébe ,na gorgco”)
5.4.3. potgczenia rur preizolowanych nalezy zaizolowa¢ mufami
5.5. Wykonanie obsypki rurociggow:
5.5.1. Materiat na obsypke — jak w punkcie 5.3.1.
3.2.1. Obsypke rurociggdbw nalezy wykona¢é po dokonaniu préb szczelnosci sieci cieplnegj
zatwierdzonej przez inspektora nadzoru.
1.1.1. Wykonanie obsypki nie moze spowodowac przemieszczenia lub uszkodzenia rurociggu.
5.5.4. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,10 m po
zageszczeniu.

21



5.5.5. Wskazane jest uzycie sprzetu zageszczajgcego, ktdry moze pracowac jednoczeshie po obu
stronach przewodu.

5.5.6. Pierwsza warstwa obsypki az do osi rury powinna by¢ wykonana w taki sposob, aby unikng¢
uniesienia rury.

5.5.7. Ostatnia warstwa obsypki powinna by¢é wykonana do wysokosci 0,10 m powyzej gornej
krawedzi rury.

5.5.8. Wymagany stopien zageszczenia wynosi 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora

5.6. Zasypanie wykopdw:

5.6.1. W terenach zielonych nie jest wymagane zageszczanie zasypKi

5.7. Wykonanie przejscia przez sciane budynku

5.8. Wigczenie do istniejgcej instalacji c.o..

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT..
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi
w S-01.00 ,Wymagania ogolne”..

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wyniki badan i pomiardéw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywaé do:
» dziennika budowy
» protokotu rob6t zanikowych lub ulegajacych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU.
6.3.1. Cel i zakres badan.

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji wentylacji
mechanicznej oraz Kklimatyzacji zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna,
specyfikacjami oraz wskazéwkami inspektora nadzoru.

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentow kontrolnych
prowadzonych w trakcie wykonywania rob6t oraz wyrywkowych badanh po zakohczeniu budowy.
Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci inspektora
nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych.

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:
a) dziennikéw budowy
b) protokotow odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli
jakosci robdét.

Kontrola jakosci i szczelnosci przytgcza cieptowniczego powinna odby¢ sie w obecnosci
przedstawiciela Gestora sieci.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

Przytacze cieptownicze uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli
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wszystkie wyniki prob i badah przeprowadzonych przy odbiorze okazaly sie zgodne z
wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robét okazalo sie niezgodne z
wymaganiami, wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji uznaje sie za niezgodne z
dokumentacjg projektowg. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegaja
zaplacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
» dokumentacje projektowg powykonawczg
» protokoty z dokonanych préb i pomiaréw

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone wediug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegolnych rodzajéw robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

* PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 6/69 poz.81

* PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podziat, terminologia

* PN-EN 253:199 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu
i ptaszcza ostonowego z polietylenu

* PN-EN 448:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych . Ksztaltki. Zespoly z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

* PN-EN 488:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zespot armatury do stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z
poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

* PN-EN 489:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zespo6t ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu
i ptaszczem ostonowym z polietylenu
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S-02.00.00. INSTALACJA C.O.
I. INSTALACJA C.O.

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i
odbioru robét instalaciji c.o.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepta technologicznego
zgodnie z dokumentacjg projektowa:

a) Montaz rurociggéw instalacji c.o. z rur PE-RT/AL/PE-RT oraz rur ze stali weglowej
Zzaprasowywanej

b) Montaz odpowietrznikéw automatycznych oraz aparatury kontrolno pomiarowej

¢) Montaz zawordéw odcinajgcych i rownowazacych

d) Wykonanie ptukania i préby cisnieniowej instalacji

e) Wykonanie préby i regulacji instalacji ,na gorgco”

f) Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

g) Wykonanie izolacji termiczne;j

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania systemu wodnego, pompowego, dwururowego
niskoparametrowego - zespét urzgdzen zmontowanych w budynku dostarczajgcych ciepto
do poszczegdblnych pomieszczeh.

1.4.2. Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w S-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonanych robot oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w S-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Materialy do wykonania instalacji ciepta technologicznego
2.1.1. Do wykonania instalacji c.o. nalezy stosowac:

1. Rury wielowarstwowe

2. Zawory odcinajagce

3. Odpowietrzniki automatyczne

4. Armatura kontrolno pomiarowa

Materiaty stosowane do wykonania instalacji c.0. powinny odpowiada¢ wymaganiom norm

panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — Swiadectwom wydanym przez Instytut
Techniki Budowlane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg i
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uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowaé
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonac instalacje c.o. z rur wielowarstwowych

5.2. Zamontowac¢ zawory odcinajgce

5.3. Zamontowaé¢ odpowietrzniki automatyczne

5.4. Wykonac probe szczelnosci instalacii

5.5. Wykonac ptukanie instalacji

5.6. Wykona¢ prdébe instalacji ,na gorgco”

5.7. Wykonac¢ nastawy wstepne na zaworach regulacyjnych
5.8. Wykonac izolacje termiczng

5.9. Zamontowac¢ armature kontrolno-pomiarowg

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogoinymi podanymi
w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robot nalezy wpisywaé do:
- dziennika budowy
- protokotu rob6t zanikowych lub ulegajgcych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji c.t. zostalty wykonane
zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz wskazdéwkami inspektora nadzoru.
Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentow kontrolnych prowadzonych w
trakcie wykonywania robét oraz wyrywkowych badan po zakonczeniu budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci
inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych.

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

a) dziennikéw budowy

b) protokotow odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci
robot.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowag i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
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Instalacje ciepta technologicznego uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg
projektowa, jesli wszystkie wyniki prob i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaly sie
zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robot okazato sie niezgodne z
wymaganiami, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania uznaje sie za nhiezgodne z
dokumentacjg projektowg. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegajg
zaplacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg powykonawczg
- protokoty z dokonanych préb i pomiaréw

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegolnych rodzajéw robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

«  PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania

+ PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia

«  PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania

« PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania

« PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
proste

« PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania

+ PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

« PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajgcy

«  PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplha rurociggdéw armatur i
urzgdzen. Wymagania i badania
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S-03.00.00. ODWIERTY
|. ODWIERTY

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacji odwiertéw pod pompe ciepta.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie odwiertow pod dolne zrédto dla technologii pomp ciepta.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonanych rob6t oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w S-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Materialy do wykonania instalacji ciepta technologicznego
2.1.1. Do wykonania instalacji nalezy stosowac:

1. Sondy PE40

2. Rury dobiegowe PE100 PN16 SDR11

3. Studnie zbiorcze dolnego zréodta

4. Armatura kontrolno pomiarowa

Materialy stosowane do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — Swiadectwom wydanym przez Instytut
Techniki Budowlane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg i
uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybor srodkOw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze — oczyszczenie terenu i demontaz nawierzchni
5.2. Roboty montazowe

5.3. Odwierty

5.4. Zasypka i zageszczenie gruntu

5.5. Odtworzenie nawierzchni

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami og6inymi podanymi
w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robot nalezy wpisywaé do:
- dziennika budowy
- protokotu rob6t zanikowych lub ulegajgcych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji c.t. zostalty wykonane
zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz wskazowkami inspektora nadzoru.
Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w
trakcie wykonywania robét oraz wyrywkowych badan po zakonczeniu budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci
inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych.

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

a) dziennikéw budowy

b) protokotow odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci
robot.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru rob6t nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowag i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Instalacje uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie wyniki
préb i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robo6t okazalo sie niezgodne z
wymaganiami, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania uznaje sie za niezgodne z
dokumentacjg projektowa. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegaja
zaplacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg powykonawczg
- protokoty z dokonanych préb i pomiaréw
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen

jednostkowych okreslonych dla poszczegolnych rodzajéw robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 378-3+Al1:2012 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta — Wymagania dot.
Bezpieczenstwa i ochrony

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne — Cz. 1 Zasady ogolne
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S-04.00.00. DEMONTAZE INSTALACJI ISTNIEJ ACYCH
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
demontazu istniejgcych instalacji c.o.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce demontaz
infrastruktury sanitarnej zlokalizowanej w rozpatrywanym budynku.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg i
uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
wymaganiami specyfikacji technicznych.

3. TRANSPORT

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

4. PODSTAWA PLATNO SCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegolnych rodzajéw robot.
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S-05.00.00. ZRODLO CIEPLA
I. ZRODLO CIEPLA

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zrodta ciepta dla budynku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie technologii centrali grzewczej zgodnie z dokumentacjg projektowa.
a) Montaz rurociggdéw instalacji technologicznych z rur stalowych czarnych ze szwem $rednich wg
PN-74/H-74200 tgczonych przez spawanie, ksztaltek z gwintem lub kotnierzem.
b) Montaz aparatury kontrolno pomiarowej
c) Montaz zawordéw odcinajgcych i rownowazacych
d) Montaz urzadzen grzewczych wg dokumentacji projektowej
d) Wykonanie ptukania i préby cisnieniowej instalacji
e) Wykonanie préby i regulacji instalacji ,na gorgco”
f) Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
g) Wykonanie izolacji termicznej instalacji technologicznej
h) Uruchomienie urzadzen i rozruch uktadu

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych rob6t oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w S-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji uzysku energii geotermalnej mogg by¢ uzyte materiaty producentéw
krajowych jak i zagranicznych, posiadajgce odpowiednie dokumenty wynikajgce z Prawa
Budowlanego.

1. rury stalowe czarne ze szwem Srednie wg PN-74/H-74200 tgczonych przez spawanie, ksztaltek
z gwintem lub kotnierzem

2. Zawory odcinajace

3. Zawory regulacyjne, mieszajgce, pompy obiegowe zgodnie z dokumentacjg projektowg

4. Armatura kontrolno-pomiarowa zgodnie z dokumentacjg projektowa

Materialy stosowane do wykonania instalacji c.o0. powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — Swiadectwom wydanym przez Instytut
Techniki Budowlane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg i
uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
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przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybor $rodkOw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonac instalacje technologiczng

5.2. Zamontowac¢ zawory odcinajgce, mieszajce i regulacyjne, armature kontrolno-pomiarowg
5.3. Zamontowac urzgdzenia wg dokumentacji projektowej

5.4. Wykonac probe szczelnosci instalacii

5.5. Wykona¢ ptukanie instalaciji

5.6. Wykona¢ probe instalacji ,na gorgco”

5.7. Wykonac¢ nastawy wstepne na zaworach regulacyjnych

5.8. Wykonac izolacje termiczng

5.9. Podtaczy¢ urzadzenia elektrycznie i dokonac rozruchu urzgdzen

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogoinymi podanymi
w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywaé do:
- dziennika budowy
- protokotu rob6t zanikowych lub ulegajacych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji technologicznej
zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz wskazowkami
inspektora nadzoru. Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania robét oraz wyrywkowych badan po zakonczeniu
budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci
inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych.

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

a) dziennikéw budowy

b) protokotow odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci
robot.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru rob6t nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowag i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

Instalacje technologii pomp ciepta uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg
projektowa, jesli wszystkie wyniki prob i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaly sie
zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robot okazato sie niezgodne z
wymaganiami, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania uznaje sie za nhiezgodne z
dokumentacjg projektowg. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegajg
zaplacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg powykonawczg
- protokoty z dokonanych préb i pomiaréw

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegolnych rodzajéw robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

« PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania

+ PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia

« PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania

« PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogo6lne wymagania i badania

« PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
proste

+ PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania

+ PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

« PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajgcy

«  PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplha rurociggdéw armatur i
urzadzen. Wymagania i badania

Opracowat

inz. Bogdan Sikorski
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